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WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg
wymagania dotyczace wykonania usuniecia kolizji linii kablowych SN 15kV, linii
kablowych nn 0,4kV i linii napowietrznej nn 0,4kV z przebudowy/rozbudowy drogi
powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) -
Dabréwka (S11)

Gmina Dopiewo a w szczegodlnosci:

— Przebudowa linii kablowej SN 15kV typu 3xYAKY 1x120 relacji stacja
transformatorowa nr 1136 a stacja transformatorowa nr 1166 na skrzyzowaniu
0+129,66 polegac¢ bedzie na utozeniu nowego odcinka po niekolidujgcej trasie
kabla SN 15kV.

Kod wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)

| CPV 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
dotyczg robot zwigzanych z

e liniami kablowymi SN .15 KV Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wystepujg okreslenia
podstawowe zgodne z PN oraz aktami prawnymi powotanymi w specyfikaciji.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

e Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw
energii elektrycznych nalezy stosowacC przewody, kable, osprzet, aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

e Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci;

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez IEC
(Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa CEE (Miedzynarodowa Komisja ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
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- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia
ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

e Parametry techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm. Podane parametry
wyspecyfikowanych urzgdzen i materiatdw sg parametrami minimalnymi.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic ich prawidtowosc i w razie potrzeby
odpowiednio skorygowac.

e Materiaty, wyroby i urzgdzenia nalezy dostarcza¢ na budowe z dokumentami
potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (w przypadku urzgdzen prefabrykowanych).

2.2 Sktadowanie materiatéw

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3 Warunki rownowaznosci

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem proponowanego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. W
przypadku braku ustalen w tym dokumencie sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie okreslonym umowa.
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4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatébw. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy spowodowane jego pojazdami.

4.2 Transport materiatow

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 Wykonywanie roboét

5.1 Ogdblne zasady wykonania robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dwoma egzemplarzami dokumentacji projektowe;j.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest zawarty w cenie umownej.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i prac
wykonczeniowych Wykonawca podejmowacé bedzie wszelkie uzasadnione dziatania
majgce na celu stosowanie przepisow i norm dotyczgacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca unikac bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oso6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych
BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg zawarte w cenie umownej.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone robdét i wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane podczas roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
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5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1 Wykopy pod kable

Prze przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkéw gruntowych. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa. Wydobyty grunt powinien byC sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé.
Zasypanie kabla nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darni,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonywac warstwami grubosci 15 do 20 cm i
zageszczacC ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia kabla. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy rozplanowac¢ nad zasypanym wykopem.

Przed przystgpieniem do odkopania istniejgcych kabli wykonywaé przekopy probne.
Wykopy w obrebie istniejgcych urzgdzen podziemnych wykonywaé recznie ze
szczegolna ostroznoscia.

5.2.2 Uktadanie kabili

Kable uktada¢ na trasach wytyczonych przez geodete. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z dokumentacja projektowg oraz normami:
e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci przy wykonywaniu robét:
zapewnienie mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli
robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jako$¢ robot.

6.2 Wykopy pod kable

Wykopy pod kable winny by¢é zabezpieczone przed zasypaniem. Wymiary i
lokalizacja wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Po zasypaniu
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania linii kablowych i po zakonczeniu robét kablowych dokonac
sprawdzenia, badania i pomiary.

- gtebokoséci zakopania kabli

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem

- odlegtoéci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Sprawdzenia sposobu utozenia wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej.
Pomiaru rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla wykonywa¢ dla kazdego odcinka
kabla.
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6.4 Uziemienia, ochrona przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw sprawdzac nalezy gtebokos¢ utozenia bednarki (nie
moze by¢ ptycej niz 60 cm), sprawdzi¢ stan potgczen. Po wykonaniu uziomow
wykonaé pomiar ich rezystancji. Otrzymany wynik nie moze by¢ wiekszy od wartosci
podanej w dokumentac;ji projektowe;j.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach okreslonych w
przedmiarze robdt i kosztorysie. Jakikolwiek btgd lub przeoczenia (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze lub dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
obmiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i

przedmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg jest:

e sztuka (szt.) dla: montazu muf przelotowych, badaniu linii kablowych, zabudowy
stupow, montazu ogranicznikow przepie¢ na stupach, zarobieniu koncowek
kablowych, badaniu instalacji uziemiajgcych.

e metr szescienny (m®) dla: kopania i zasypywania rowéw dla kabli; wykopy pod
fundamenty stupa, wykopéw dla urzgdzen przeciskowych.

e metr (m) dla: nasypania piasku na dnie rowu kablowego; uktadania kabli,
uktadania rur ostonowych, wykonywania przewiertow i przeciskéw.

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e 0dbior czesciowy

e odbiér ostateczny

e odbiér pogwarancyjny.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbioru robot okreslonych
umowg. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny na podstawie: przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej, oraz oceny zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykopy pod kable

e utozenie kabla z wykonaniem podsypki piaskowej pod i nad kablem

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
e powykonawczg dokumentacje geodezyjng
e protokoty pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
e protokoty pomiaréw rezystanciji izolacii

9 Podstawa ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie

Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji

kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materialy, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

zakup, dostarczenie materiatéw i sprzetu

geodezyjne wytyczenie trasy rowu dla kabli

wyznaczenie obrysu rowu

wykonanie wykopu

odciecie kolizyjnych odcinkéw kabli

nasypanie warstwy piasku na dnie wykopu

utozenie kabli na warstwie piasku

nasypanie warstwy piasku na kablu

zasypanie rowow kablowych wraz z ubiciem i zageszczeniem gruntu

utozenie foli ochronnej nad kablem

wykonanie potgczen mufami przelotowymi na kablach projektowanych i

istniejgcych

przeprowadzenie pomiarow i badan linii kablowych

e Czynnosci zwigzane z wylgczeniem linii energetycznych i dopuszczeniem do
prac na tych liniach

e wykonanie dokumentacji powykonawczej

e odwiezienie sprzetu
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wszystkie roboty tymczasowe i pomocnicze, ktére sg potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robo6t tymczasowych takie jak geodezyjne wytyczenia robot
itd.

materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt podstawowych, robot
tymczasowych, pomocniczych, prac towarzyszgcych

10 Dokumenty Odniesienia
10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt : " Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Dopiewo —
Poznah na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dabréwka (S11) Gmina
Kleszewo. Powiat poznanski. Budowa linii energetycznych SN 15kV i nn
0,4kV"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiar robot.

10.2 Akty prawne

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwiet-
nia 2006r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendbw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenhstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycz-
nych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie in-
formacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia

10.3 Normy

Norma PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod
IP)

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa z 9 pazdziernika 2003r.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
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D. 01.03.01. Budowa linii energetycznych. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo —
Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dabrowka (S11)od km0+000 do km 0+247

e wycofana i nie zastgpiona inng: Norma BN-85/3081-01 Urzadzenia i ukfady
elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badan odbiorczych.

Opracowanie
mgr inz. Maria tuczak

ol -
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