SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DM.00.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznan na odcinku
Paledzie (przejazd Kolejowy) -Dagbrowka (S11), od km 0+000 do km 0 +247
(rondo — ul. Malinowa ).
1.2 Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna

ST lub STWIOR) DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne" odnosi sie do wspdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi robdt drogowych:

Lp. [Numer i tytut specyfikacji

1 DM-00.00.00 Wymagania ogolne

2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdw
D-01.02.04 Rozbidorka elementéw drdg i ulic
D-01.03.01 Przebudowa kolizji energetycznych
D-01.03.04 Przebudowa sieci teletechnicznej
D.01.03.06 Przebudowa sici gazowej

3 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
D-02.03.01 Wykonanie nasypow

3. |D-03.02.01 Kanalizacja deszczow

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Podbudowa i umocnione podtoze z mieszanki zwigzanej
cementem

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

6 |D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-05,03,11 Frezowanie

D-05.03.13 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - SMA
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-06.01.01 Umocnienia powierzchniowe skarp i rowdw

1.01 Oznakowanie poziome
2.01 Oznakowanie pionowe
7,01 Oswietlenie drogowe

07.0
07.0
07.0
08.01.01b Krawezniki betonowe
08.0
08.0

3.01 Obrzeza betonowe

D-
D-
D-
D-
D-
D- 5.01 Sciek przykraweznikowy
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D-09.01.01 Zielen

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla poszczegdlnych asortymentéw Robdt i obejmujg wymagania ogdlne dla przedmiotow

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1

14.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Balustrada

Budowla
drogowa

Chodnik

Deklaracja
wiasciwosci
uzytkowych

Droga

Droga
tymczasowa
(montazowa)

Dziennik

Konstrukcja zabezpieczajaca uzytkownikow chodnikéw, schodéw i
pochylni przed upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej Normie
obcigzenia dziatajace na porecz obiektu mostowego uznaje sie za
dziatajgce na balustrade.

Obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu
wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang lub wydang
dla niego Europejskg Oceng Techniczng Najwazniejszym
obowigzkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek
jest sporzadzenie deklaracji wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w
formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi majq
tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace
bezpieczenstwa.

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen i
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1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

Budowy

Inwestor

Inspektor/Kiero
wnik Kontraktu

Jezdnia

Kierownik
budowy

Konstr.
nawierzchni
Korona drogi

Kontrakt

Korpus
drogowy

Koryto

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Ksiega
obmiarow
Robot

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robat.

Osoba prawna lub fizyczna ,,Zamawiajacy”, ktéra zlecita Wykonawcy
realizacje zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona
zawartego w tym celu Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych =zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.

Funkcja Inspektora obejmuje réowniez wystepujace w Rozdziale 3
Prawo Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,Koordynatora czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego”

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéow.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako "Przedstawiciel
Wykonawcy” i jest zatwierdzona przez Inspektora w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kierownik Budowy musi posiada¢ wiedze, wyksztatcenie i
doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze
odpowiednio odnosi sie do Kierownikow Robot.

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego

postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa”, miedzy Inwestorem, a Wykonawcag
spisana w celu realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa
i obowigzki obu stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki
Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Przedmiar Robdt, wypetniony
Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Oferta z zatgcznikami

Nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni
Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow

budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora.
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1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

Laboratorium

Materiaty

Most

Nawierzchnia

Niweleta

Obiekt
budowlany

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajqcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg  projektowg i  specyfikacjami  technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

Obiekt zbudowany nad przeszkodgq wodng dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki do ruchu.

a) Scieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzgqca Warstwa-warstwa znajdujaca sie miedzy
warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyrownawcza -warstwa stuzaca do wyrdwnania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

a) podbudowa zasadnicza -gorna czes¢ podbudowy spetniajgca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z
jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze <zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg Ilub

odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem
jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) h) warstwa odcinajagca -warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

c) warstwa odsaczajaca -warstwa stuzgaca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu Inspektorskiego.

Budynek, budowla, badZ obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami  zapewniajagcymi  mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych.
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1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

1.4.31

1.4.32

1.4.33

1.4.34

1.4.35

1.4.36

1.4.37

1.4.38

1.4.39

Objazd
tymczasowy

Odpowiednia
bliskos¢

Pas drogowy

Plac budowy

Pobocze

Podbudowa

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Podtoze

Podtoze
ulepszone

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Przedsiewziecie

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla

wykonania zadania inwestycyjnego.

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdéw, umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sie sktadac¢ z podbudowy zasadniczej
lub pomocniczej.

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem  czgstek  podtoza. Moze zawiera¢  warstwe
mrozoochronng, odsgczajacq lub odcinajaca.

Gdrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze sie ona sktada¢ z jednej lub dwdch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
Gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub inne spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem projektu.

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub
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budowlane catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejagcego
potaczenia.

1440 Przeszkoda Element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
naturalna realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1441 Przeszkoda Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
sztuczna budowlanego np. droga, kolej, rurociag.

1.4.42 Przetargowa Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
dokumentacja charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
projektowa

1.4.43 Rekultywacja Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

1.4.44 Rysunki Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu Roboét.

1.4.45 Rysunki Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali

robocze zbrojeniowej lub inne dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robot.

1.4.46 Specyfikacje Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

1.4.47 Sprzet Wszystkie maszyny, S$rodki transportu i inny drobny sprzet z
urzgdzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego
prowadzenia budowy.

1.4.48 Slepy kosztorys Wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania

1.4.49 Teren budowy Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
czesc¢ terenu budowy

1450 Ulica Droga na terenie zabudowy Ilub przeznaczonym do zabudowy
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w ktdérej ciaggu moze byc¢ zlokalizowane torowisko
tramwajowe.

1451 Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktora zostata przez Inwestora wybrana
do realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.52 Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i

podstawowe powszechnego stosowania w budownictwie stanowig:
bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrona s$rodowiska, ochrona przed hatasem i
drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
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1453 Wyrob
budowlany

1454 Wystgpienie

14,55 Zadanie
budowlane

przegrod.

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektdow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w  budownictwie zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi,

Zwrbcenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie
zwigzanej z realizacjq zadania inwestycyjnego.

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej

elementdw.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Przed rozpoczeciem realizacji
Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia i ewentualnego uzupetnienia
(u poszczegdlnych gestoréow uzbrojenia) usytuowania wszystkich urzadzen obcych
krzyzujacych sie z projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty
uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach S$rodowiskowych
wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizacje przedsiewziecia. Wykonawca Robot
jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji wykonywania Robét z innymi
Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspotrzedne punktéw gtéownych trasy oraz reperdéw, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od
Zamawiajacego w ramach przetargu, skfadajaca sie z nastepujacych czesci :Projekt
Budowlano-Wykonawczy, STWiOR, Wskazdwki dla Oferentéw i Formularze , Warunki i
Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje oraz uzgodni z
Zamawiajacym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robot.

A) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego obejmuje:
1. Projekt Wykonawczy i projekt Budowlany
2. STWIOR
3. Projekt statej Organizacji Ruchu

B) W ramach powyzszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ nastepujace opracowania:



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DM.00.00.00

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Projekt szczegdtowej organizacji ruchu na czas Robot

Projekty organizacji ruchu wynikajace z etapowania Robot i przekazywania

poszczegdlnych odcinkéw do eksploatacji,

Projekty , harmonogramy robot

Projekt objazdéw i dojazddéw tymczasowych

Inwentaryzacja stanu technicznego dréog po ktérych odbywac sie bedzie

transport materiatéw budowlanych.

8. Projekt technologii Robdt ziemnych, wzmocnien gruntéw, wymiany gruntow,
odwodnienia i umocnien wykopow.

9. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.

10. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.

11. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).

12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace
sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow,
nanies¢ zmiany na mape zasadniczg, uzyskujac potwierdzenie wtasciwego
Osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

13. Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

14. W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg podziemng - projektu

usuniecia kolizji

roODN=

No o

Opracowania uzupetniajace i dokumentacje roboczg Wykonawca opracowuje we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej moga byc¢
wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie realizacji Robot okaze sie
konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczne na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedtozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia. Koszt w/w projektéw, opracowan i uzupetnien Dokumentacji Projektowej
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezyta
starannoscia i czytelnoscia.

Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inspektora oraz uzgodni z
innymi odpowiednimi instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i
osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt objazddw i dojazdow tymczasowych,

Projekty szczegodtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

Dokumentacje powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego.

SAINAIE I

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do
wykonania przedmiarow i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robot sg
Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz
dokumentacje roboczg , Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie . Wszelkie zmiany w
dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie i zgtoszone do Inspektora.
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Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem. Uwaza sie, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji
przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania
robot objetych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robdt okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Zamawiajgacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace opracowania, rysunki lub STWIOR na wilasny koszt, w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji, ktore nie naruszaja postanowien polskich przepisow i
obowigzujacych norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgadniane z
projektantem oraz s udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy potwierdzonym przez nadzor inwestorski. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow
w specyfikacjach i przedmiarach Robot na swoja korzysé.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu z podziatki
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobow (materiatéw)
budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub STWIiOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie wyroby i materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamdwien publicznych zapisane w art. 30
ust. 4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do opisanych w projektach
budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane
ponizej warunki:
— stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg
dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
— zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach
budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,
— koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w
projektach i w specyfikacjach.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DM.00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad
drogi i organ zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
przystepujac do robdot musi dokonaé wszelkich zabezpieczen terenu w mysl
Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia
2003 r.) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora. Fakt
przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora i organ zarzadzajacy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robdét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem. Wykonawca w poblizu tych
miejsc przygotuje i bedzie utrzymywac¢ na wiasny koszt stanowiska zapewniajace
skuteczne czyszczenie opon samochoddéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi
publiczne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, uruchomi¢ i utrzymaé w okresie realizacji
Kontraktu tablic na placu budowy, pokazujacych informacje o robotach kontraktowych.
Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do
akceptacji Inspektorowi. Takie tablice na placu budowy beda utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Kontraktu.

Wykonawca musi wydac¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla
objazdéw spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen
obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie:
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- przez regionalne radio, gazety i telewizje,
- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,
- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,
- regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i
utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace
informacje dotyczace Robdt Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda
utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot przepisy o
ochronie $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb trzecich lub wtasnosci spotecznej, prywatnej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu,
przysypania i przed uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni dréog dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed
nadmiernym jego pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie
odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu
i zabezpieczenie go podczas transportu,

5. Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katow
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na
erozje, poprzez stosowanie gruntow odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposdb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw
i lepiszczy w miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowacd
zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o
odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed
rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadéw do ztozenia informacji do
wiasciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
odpadami - art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizowac
Roboty uwzgledniajac ustalenia zawarte w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia i odnoszgace sie do fazy realizacji Robét. Roboty (w
szczegdlnosci roboty ziemne) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie
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rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia braku
negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Koszty w/w dziatan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg zawarte w Cenie Kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia wyrobéw budowlanych wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdéw administracji
panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie
wystepujace w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, cieplhe, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne,
woéwczas roboty nalezy przerwadé, powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sa
wilasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca uzyska oswiadczenia wszystkich witascicieli
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infrastruktury podziemnej i nhadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowigcej podstawe
do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu zabezpieczenie
jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Za wszystkie
ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem dziatek lezacych poza
pasem drogowym, zwigzanych : z przebudowg infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatéw itp. Odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowigzek przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zados$c¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wtasciwym sadem.
Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowag mieszkaniowq, ustugowq lub
przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng budynkéw przed
przystapieniem do Robdt w celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze
strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczeciem Robot
sporzadzi ekspertyze techniczng (wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu
istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych
Wykonawca wykona réwniez dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi do
pobliskich nieruchomosci. Zdjecia bedq skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzadzi
ekspertyze stanu obiektéw przed przystgpieniem do Robdt budowlanych oraz po ich
zakonczeniu. PowyZsze dotyczy réwniez obiektéw budowlanych znajdujacych sie w
poblizu drég, po ktérych Wykonawca planuje ciezki transport zwigzany z budowa.
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow oraz zlokalizowanych w poblizu placu budowy terendw firm i punktéw
ustugowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej,
ustugowej lub przemystowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor bedzie na biezgaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedag ingerowac¢ w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy. Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejacych drdg znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz
w dalszej odlegtosci, ktére bedg wykorzystywane do ciezkiego transportu Wykonawcy.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca
sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed przystgpieniem do Roboét budowlanych oraz po
ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mégt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z
terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w
sposdb. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa o
ochrony zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajagcych odpowiednie wymagania
sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia

zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.
Wymagania dotyczace BIOZ przy wykonywaniu Robot budowlanych okreslajg odrebne
przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i
higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm. )

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401 )

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.
470 )

6) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja
1954 r. w sprawie BHP przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpusz. pod cisnieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z pézn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr
15, poz. 58)

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (
Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 )

Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r.

umieszcza sie na terenie budowy, w sposdb trwaty i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania Robdt
budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe niezwiocznie po otrzymaniu tego polecenia.
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Koszt ochrony i utrzymywania Robot nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w Cenie
Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem Roboét i w
sposOb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W
przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe, budowle i inne pozostatosci
lub obiekty interesujace pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na
placu budowy, beda podlegaty postepowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
z pozn. zm). O fakcie ich wystgpienia Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgadne $rodki ostroznosci, aby nie dopuscic¢
do usuniecia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy Ilub przez inne osoby,
jakiegokolwiek z tych znalezisk. Wykonawca zobligowany jest to zastosowania sie do
wymagan Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla Powiatu Poznanskiego okreslonych w
opinii KZ.4123.16.00071.2015.V. Koszt wykonania zobowigzan wynikajacych z w/w opinii
oraz koszt badan archeologicznych stanowi koszt Wykonawcy.

1.5.15. Niewypatly i niewybuchy
Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, woéwczas

Wykonawca ma obowigzek przerwa¢ roboty i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych
przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora i bedzie
postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.5.16. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zaplecze dla Zamawiajacego.
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1.15.17 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych robdét. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie.
Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty
pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i
likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach ogdlnych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr
305/2011 ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. obejmg natomiast
wszystkich producentdw, importerow i dystrybutorow wyrobow budowlanych. Zgodnie z
artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporzadzenia majq
zasieg ogolny, sq wigzace w catosci i bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach
cztonkowskich. Bezposrednie stosowanie oznacza przede wszystkim, iz Rozporzadzenia sq
nie tylko wigzace dla panstw cztonkowskich, lecz rowniez wewnagtrz panstw cztonkowskich
dla wszystkich oséb, ktérych mogg dotyczyc.

2.2 Przepisy dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci Wyroby Budowlane mogq zosta¢ wprowadzone do
obrotu zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

o wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejska oceng
techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia 305/2011 (oznakowane CE),

o wyréb budowlany nieobjety normag zharmonizowang lub europejska oceng
techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem
budowlanym zgodnie z dotychczas obowigzujacymi przepisami
(wyrob zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng),

Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie =z
przepisem § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.), do wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacije.

= SposOb umieszczenia powyzszej informacji okresla § 12 ust. 2
rozporzadzenia, zgodnie z ktérym informacje te nalezy dotaczy¢ do
wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla, w
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sposOb umozliwiajacy zapoznanie sie z nig przez stosujgcego ten
wyrob.

o wyréb budowlany dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych
specyfikacji technicznych moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile
zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej, a jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana
jest informacja o jego wtasciwosciach uzytkowych, instrukcje stosowania i
obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrodb stwarza.

Organami wiasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkow wynikajacych
z rozporzadzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobdw wprowadzanych i
udostepnianych na rynku z oznakowaniem CE:

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona =zostata
Polskiemu Centrum Akredytaciji,

o jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr
305/2011, beda wyznaczane w drodze decyzji przez ministra
wilasciwego do spraw  budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek
zainteresowanej jednostki majgcej status instytutu badawczego, =z
uwzglednieniem wymagan dla tych jednostek okreslonych w Zataczniku IV
Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

o minister wtasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania  przestrzennego bedzie monitowat dziatania i
kompetencje jednostek oceny technicznej.

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu
budowlanego w obiekcie budowlanym wylgcznie do wyrobow nieobjetych
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym
odnosi sie wylacznie do wyrobdw nieobjetych zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Wyroby te nie podlegajg procedurze
oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego
(ktéry nie jest objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskgq oceng techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym zostaty okreslone przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z p6zn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajgcego wyrdb budowlany na rynek
jest sporzadzenie deklaracji witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz
umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.

Producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu
do obrotu, jezeli wyrdb objety jest norma zharmonizowang lub jest zgodny z wydang
dla niego europejska oceng techniczngq (zobacz art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Nr
305/2011). Wedtug nowych przepiséw Producent nie ma obowigzku wystgpienia o
wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystapi o jej
wydanie, aby wprowadzi¢ wyréb budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski,
koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 ustawy
wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepisow wynika, ze oznakowaniu CE
podlegajg obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi
lub dla ktérych wydane zostaly europejskie oceny techniczne. Oznakowanie
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CE umieszcza sie na wyrobach budowlanych, dla ktérych producent
sporzadzit deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodnie z art. 4 i 6
rozporzadzenia Nr 305/2011, jezeli za$ deklaracja wtasciwosci uzytkowych nie
zostata sporzadzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub
papierowej (na zadanie). Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i
informacje dotyczace bezpieczenstwa.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujace informacje:

— Numer deklaracji wiasciwosci uzytkowych;
— Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);
— Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;
— Dane producenta;
— Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiedniag zharmonizowang ST wyrobu
(hEN lub EDO);
— Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;
— System oceny i weryfikacji statos$ci wtasciwosci uzytkowych;
— Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.
— Wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktore wigzg sie z
zamierzonym zastosowaniem;
Deklaracje sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez
koniecznosci ponownego opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym

udostepnieniu.

Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wiasciwosci uzytkowych oraz
znakowania CE zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobdow
budowlanych chcacych sprzedawaé (udostepniac) po tej dacie wyroby z wprowadzone na
rynek wczesniej (ze znakiem CE). Rozporzadzenie nie wymaga od nich ponownego
wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji
statosci wtasciwosci uzytkowych - moga oni takze wykorzysta¢ posiadang uprzednio
dokumentacje, czyli np. certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Europejskie aprobaty
techniczne wydane przed 1 lipca moga by¢ wykorzystywane jako EOT do konca ich
waznosci. Z obowiazku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione beda jedynie
wyroby znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (WB) przeznaczonych do
Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Roboét.
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Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

— by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Roboét ziemnych i materiatdw z recyklingu
warstw konstrukcyjnych istniejacych jezdni),

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym),

— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw ze Zzrdédet miejscowych wigczajac w to zrdodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
dokumentacje =zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
pochodzacych ze zZrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatdbw do Robdt, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem
materiatdow rozbiorkowych i odpadowych na sktadowisku odpadow. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
bedgq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do
Robét Ilub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inspektora. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw nie podlega
odrebnej zapfacie i musi by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowej. Grunty nienosne
pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie wyzej wymienionych
materiatéw. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobow (materialow) budowlanych
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Wytwodrnie materiatéw (wyrobdéw) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki wyrobdw (materiatdw) mogaq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci.

Wyniki kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobdw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobow i materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

d) Koszty delegacji Inspektora, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie
stanowig kosztu Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
beda one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do Robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce Robat.

2.9. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbidérek i nadajace sie do ponownego uzycia stanowig wtasnos¢
Zamawiajacego, z ktérej Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materiaty te nalezy przekaza¢ na
baze materiatowg Zamawiajacego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiaty
budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace petnowartosciowych wiasciwosci
materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po
uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpaddw.
Lokalizacja witasnego skifadu odpadow Wykonawcy musi uzyskaé pozytywng opinie
odpowiednich miejscowych wiadz samorzadowych oraz wymagane prawem zezwolenia.
Koszt zwiazany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatéw
Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych. Pozostate materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot oraz cechujace sie niskg
emisyjnoscig zanieczyszczen do powietrza. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
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Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac
lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkdéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych. Przy uzyciu $rodkow transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie Wykonawca bedzie
zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
publicznych na koszt wtasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na
biezaco wszelkich zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na
drogach publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania
kot pojazdow wyjezdzajacych z Terenu Budowy na drogi publiczne przy pomocy
sprezonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby
zapobiec zanieczyszczeniu jezdni drég publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drog
Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ =z
Dokumentacjgq Projektowa, wymaganiami ST, PZJ], projektem organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.
Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca wykona przekopy probne w celu
potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamowac¢ postepu
Robdt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Projektu uwzgledni wyniki
badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
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czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej
Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja” oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig umozliwiajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajqg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatow. Wykonawca ma obowigzek przedkitadania Inspektorowi sporzgadzonych
przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny by¢ dostarczane wraz z préobkami
materiatdw w ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i Robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Stosowal statystyczne metody pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobdéw (materiatéw), ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki pomiardw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych
wspotrzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.Wszystkie dopuszczalne
odchytki zawarte w SST uwzgledniaja wewnatrz niepewnos$¢ pomiarow. Jezeli wynik
pomiaru zwiekszony/zmniejszony o niepewno$¢ zachodzi na granice podang w SST,
zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza
dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobow budowlanych u Zrédfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
Producenta wyrobow budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobéw budowlanych
i Robdt z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw i Robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadajq:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie CE lub B
2. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013
r.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
( 1) Dziennik budowy (Dz.B.)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dz.B. zgodnie z
przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku budowy
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bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania préobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia
Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
zajecia stanowiska i podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

( 2 ) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow Robdt (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego elementu Robdét. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardéw wraz z ilosciami materiatow, elementdw, urzadzen itp.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw

budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot i winne by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

( 4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robot,

— protokoty z narad i ustalen

— korespondencje na budowie.

( 5 ) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét wedtug
wymiarow rzeczywistych, pod warunkiem, ze ich odchylenia mieszczg sie w
dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiardéw wedtug wymiarow
projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadajq projektowanym z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylen. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksigzki Obmiaréw
dopuszcza sie zastosowanie Druku Obmiaru Robot (DOR). Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z
nalezytq starannoscig i zapewniong czytelnoscia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdt. Diugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie
wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m? jako diugo$é¢ pomnozona
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przez szeroko$¢, objetosci beda wyliczone w m? (netto) jako dtugo$é pomnozona przez
$redni przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sa wymiary gornej ptaszczyzny danej
warstwy. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej,
uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okres$lane zgodnie z zasadami arytmetyki z
doktadnoscig odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu lub zanikajace przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposoOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub
objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigzce obmiardéw
lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksigzki obmiaréw Ilub DOR-6w, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
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przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilosc
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i ST.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér koncowy Robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego. Odbior koncowy Robdt
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowy Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot:
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robdét uzupetniajacych w warstwie $Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowwego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
przeprowadzony zostanie odbidr przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,p0z.1409 z pozn.
zm.).

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt
przejecia sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4 egzemplarze
koncowej dokumentacji powykonawczej, w tym:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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N

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne).
Program Zapewnienia Jakosci,
Informacja BIOZ,
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiardw lub DOR-y (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZ].
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZ].
9. Rozliczenie materiatéw z rozbiodrek,
10.Rozliczenie korncowe w formie tabelarycznej,
11.Zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych,
12.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
13.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych Robdét wiascicielom urzadzen.
14.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu, w
formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z
Zamawiajgcym oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilosci
wszystkich Robdét wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie ksigzki
obiektu.
15.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z
Zamawiajacym oraz w postaci wydruku.
16.Wykaz wspoétrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,
17.0perat usytuowania punktow pomiarowych.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Noukw

®

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér koncowego Robodt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementéw
rozliczeniowych). Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu
Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt stanowigce sume kosztéw
bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczong na jednostke przedmiarowg Robot podstawowych beda obejmowac:
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— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

— Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy (a dla urzadzen
technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wifasciwych préb) i innymi
towarzyszgcymi kosztami.

— Wartos¢ pracy Sprzetu i sSrodkdéw transportu technologicznego wraz z
towarzyszgcymi kosztami.

— Wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdw, w tym materiatéw
odpadowych, we wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi witasnosc
Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego sktadowania tych materiatow.

— Koszty posrednie - skiadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty =zaliczane zgodnie z
odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow, w szczegdlnosci koszty
ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty
oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty
dzierzawcze,

— optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

— Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt
ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego
wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe.

— Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji i opracowan projektowych,
technologicznych, operatow, ekspertyz, analiz, koszty nadzordw urzadzen
towarzyszacych, petnienie nadzoréw przez stuzby ochrony przyrody i nadzér
archeologiczny.

— Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

— Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym optaty srodowiskowe.

— Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. W zakres tych kosztow wchodzg
rowniez wszelkie czynnosci nie opisane w w/w czesciach SST, a konieczne ze
wzgledu na technologie Robodt i ich wzajemne nastepstwo.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SST D-M 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a takze wynikajace z uzgodnien projektu, warunkéw
technicznych zasilania lub z innych dokumentéw, ktérych kopie zataczono w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w projektach branzowych, a
nie wyszczegolnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
Harmonogramu i Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Opfaty/dzierzawy terenu
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d) Przygotowanie terenu

e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdéw,
przejazddw, wiaczen do istniejgcej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

g) Wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych lub w przypadku zniszczonej
nawierzchni jej remont z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji
uszkodzonej nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych
materiatéw.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem
kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistéw i/lub przy pomocy
przenosnych urzadzen sygnalizacji swietlnej

c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni,
chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania

a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.)

2. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z2012 r. poz. 462).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

4. Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

6. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)

7. Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

Zatgcznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia 10 maja 2013 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robd6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108,
poz.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektédw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr O poz. 898)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
- Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8
lipca 2013 r. w sprawie warunkow wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138
poz 935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. z 2006 Nr 245 poz.
1782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3
stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz.
46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatow udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow (MP z 2004 Nr 32 poz. 571)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i
higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844,
zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dziat II i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954
r. w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz.U. Nr 29, poz. 115 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zzurawi ( Dz. U. Nr
15, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )
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