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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot opracowania  

Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 

2401P Dopiewo –Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka S11 

polegające na przebudowie istniejącego ciągu kanalizacji kablowej; budowie nowych 

odcinków kanalizacji kablowej, budowie studni kablowych, zabezpieczeniu istniejących 

ciągów kanalizacji przebudowie kabli magistralnych i rozdzielczych (miedzianych) kabli 

światłowodowych wszystkich operatorów mających swoje sieci w rejonie rozbudowy drogi 

powiatowej nr 2401 zgodnie z wydanymi  warunkami technicznymi. 

 

1.2. Nazwa i adres inwestora 

Inwestorem prac objętych niniejszym opracowaniem oraz całej inwestycji drogowej jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych 

 w Poznaniu 

ul. Zielona 8 

61-851 Poznań 

 

1.3. Podstawa opracowania 

 pismo TOTWSBU-PO-2112-039/11344/16 Orange Polska S.A., 

Domena Hurt, Ewidencja i Standardy Infrastruktury  

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań  

 ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań 

 pismo WTWSS – 956  z dnia 06.07.2016  

WSS S.A. Wysogotowo 

Ul. Wierzbowa 84 

62-081 Przeżmierowo 

 pismo WTINEA – 162  z dnia 24.02.2016 i WTINEA 162a z dnia 19.10.2016 

INEA S.A. Wysogotowo 

Ul. Wierzbowa 84 

62-081 Przeżmierowo 

 dane paszportyzacyjne uzyskane od w/w operatorów  

 wizja na miejscu budowy 

 normy zakładowe  

 

1.4. Zakres rzeczowy opracowania 

Operator Orange 

 budowa studni kablowej SKR-2 (prefabrykat)  - 5 kpl 

 budowa studni kablowej SKR-2 (murowana)  - 4 kpl 

 wykonanie przecisku  RHDPEp 2x125/7,1  -  30,0 m i 33,0 m i 8,0 m 

 budowa kanalizacji kablowej  2x RHDPEk-F 110 -  375 m 

 przebudowa kabla XzTKMXw 100x4x0,8   -  465 m 
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 przebudowa kabla XzTKMDXpw 100x2x0,6   -  120 m 

 przebudowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5   -  180 m 

 przebudowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5   -  60 m 

 budowa kanalizacji wtórnej Ø 32    - 420 m 

 przebudowa kabla światłowodowego XOTKtd 48J  -  0.560 km 

 

Operator WSS 

 budowa studni kablowej SKR-2 (murowana)  - 2 kpl 

 budowa studni kablowej SKR-2 (prefabrykat)  - 3 kpl 

 wykonanie przecisków  RHDPEp 125/11,4  -16,5, 17,0, 17,0 m 

 budowa kanalizacji kablowej  RHDPEk 125/7,1  -  17 m 

 budowa mikro kanalizacji 3x12/8+1x18/14  - 80 m 

 wykonanie zabezpieczeń mikro kanalizacji rurą A120 PS  - 15,0 -30,0- 35,0- 43,0 

 budowa dodatkowych przepustów RHDPE 110  - 125 m 

 budowa dodatkowych przepustów RHDPE 140  -  43 m  

 przebudowa mikro kabla światłowodowego LTMC 216J (9x24)  - 120 m 

      

 Operator INEA 

 budowa studni kablowej SKR-2 (murowana)  - 1 kpl 

 budowa studni kablowej SKR-2 (prefabrykat)  - 1 kpl 

 wykonanie przecisku sterowanego RHDPEp 110/10  -  26 m 

 budowa kanalizacji kablowej  1 otw. DVK 110  -  50 m 

 rura osłonowa A 12 PS     -  50 m 

 przebudowa kabli 2x XOTKtd 12J    -  2x160 m  

 

1.5. Zakres finansowy 

Koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zostaną określone na podstawie 

przedmiaru kosztorysowego.   

 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej w rejonie rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo –  Poznań 

na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) –Dąbrówka S11 istnieje, teletechniczna sieć 

kablowa (kanalizacja; kable) operatorów Orange; WSS; INEA.  Urządzenia te 

kolidują z projektowaną rozbudową. 

 

2.2. Stan projektowany 

W związku z powstałą sytuacją istnieje konieczność budowy nowych odcinków 

kanalizacji kablowej  oraz zabezpieczenie istniejących ciągów, budowa nowych studni 

kablowych SKR-2 wyposażonych w pokrywy 1000x600, przebudowa kabli doziemnych 

na kanałowe, przebudowa  istniejącej sieci kablowej kanałowej co jest przedmiotem 

niniejszego projektu. 

 

2.3.Przebudowa kanalizacji kablowej 
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Operator Orange 

- w związku z przebiegiem kabla doziemnego w 100x4x0,8 w wspólnym wykopie z 

kablem światłowodowym, w rejonie przebudowy jezdni oraz budową nowych 

skrzyżowań  projektuje wykonać przebudowę w następujący sposób: 

- rejon od ronda do ul. Słonecznej 

projektuje się od istniejącej studni kablowej SKR-2  (nr 1) okolice istniejącego ronda 

na istniejącym kablu doziemnym 100x4x0,5 oraz kablu światłowodowym, 

wybudowanie nowego odcinka kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur RHDPEk-F 110 

z przeznaczeniem jeden otwór dla kanalizacji wtórnej HDPE 32/2,9 w drugi  otwór dla 

kabla 100x4x0,8, do istniejącej studni kablowej przy ul. Słonecznej (nr 3) na trasie 

wybudować studnię kablową SKR-2 (prefabrykat) (nr 2), co pokazano na mapie  Rys 

2.4.  oraz na schemacie Rys. 3. 

- rejon ul. Poznańskiej – Komornickiej – Lipowej 

projektuje się nabudowanie dwóch studni kablowych SKR-2 (murowanych) (nr 1) i 

(nr 4)  okolice projektowanego ronda rejon ul. Jak wyżej na istniejącym kablu 

doziemnym 100x4x0,8 oraz kablu światłowodowym, wybudowanie nowego odcinka 

kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur RHDPEk-F 110, z przeznaczeniem jeden otwór 

dla kanalizacji wtórnej HDPE 32/2,9 w drugi  otwór dla kabla 100x4x0,8 pomiędzy 

studniami (nr 1) i (nr 4) na trasie wybudować 2 studnie kablowe SKR-2 

(prefabrykaty) (nr 2) i (nr 3) co pokazano na mapie  Rys 2.3. ; oraz na schemacie 

Rys. 5 

- rejon ul. Poznańskiej – Kolejowej 

z uwagi na usytuowanie istniejącej studni kablowej (nr 2) w miejscu planowanej 

jezdni projektuje się wykonanie nowego przepustu pod ul. Poznańską  2 rury HDPEp 

125/11,4 pomiędzy istniejącymi studniami przy ul. Poznańskiej studnia (nr 1) a 

studnią przy ul. Dworskiej (nr 3) co pokazano na mapie  Rys 2.2. oraz na schemacie 

Rys. 7. 

- rejon ul. Poznańskiej – Malinowej 

projektuje się nabudowanie dwóch studni kablowych SKR-2 (murowanych) (nr 1) i 

(nr 4)  rejon ulic jak wyżej na istniejącym kablu doziemnym 100x4x0,8 oraz kablu 

światłowodowym, wybudowanie nowego odcinka kanalizacji kablowej 2 otworowej z 

rur HDPE 110/6,3, z przeznaczeniem jeden otwór dla kanalizacji wtórnej HDPE 

32/2,9 w drugi  otwór dla kabla 100x4x0,8  pomiędzy studniami (nr 1) i (nr 2) i (nr 

3) i (nr 4), pomiędzy studniami (nr 2) i (nr 3) ul. Malinowa wykonać przecisk z rury 

HDPEp 110/10, na trasie wybudować 2 studnie kablowe SKR-2 (prefabrykaty) (nr 2) i 

(nr 3) co pokazano na mapie  Rys 2.1.; oraz na schemacie Rys. 9 

 

Operator WSS 

- rejon ul. Poznańskiej – Komornickiej – Lipowej - przebudowa 

z uwagi na planowane wybudowanie ronda w tym rejonie projektuje się 

wybudowanie nowego ciągu kanalizacji kablowej 1 otworowej  z rur HDPEP 125/11,4 

pomiędzy studniami (nr1 i 5) oraz wybudowanie odcinka mikro kanalizacji 3x12/8 + 

1x18/14 umieszczonego w projektowanej kanalizacji.  

Nabudowanie dwóch studni kablowych SKR-2 (murowanych) (nr 1) i (nr 5) ul. 

Poznańska na istniejącej mikro kanalizacji kablowej oraz 3 studni SKR-2 

(prefabrykat) ul. Komornicka, Lipowa (nr 2), (nr 3), (nr 4) co pokazano na mapie  

Rys 2.3; oraz na schemacie Rys. 16 

-   rejon ul. Poznańskiej – Parkowej - zabezpieczenie 
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z uwagi na planowane prace w wyżej wymienionym rejonie projektuje się wykonanie 

zabezpieczenia istniejącej mikro kanalizacji kablowej   poprzez odkopanie 

zaznaczonego odcinka na mapie o długości 15 m i zabezpieczenie rurą dwudzielną 

AROT 120 PS oraz ułożenie dodatkowej rury HDPE 110 o długości 15 m (rezerwowej) 

którą należy uszczelnić obustronnie przed dostawaniem się wody i piasku  co 

pokazano na mapie  Rys 2.4. 

-   rejon ul. Poznańskiej - zabezpieczenie 

z uwagi na planowane powstanie zatoki autobusowej w wyżej wymienionym rejonie a 

istniejący przebieg mikro kanalizacji kablowej jest posadowiony na brzegu chodnika  

projektuje się wykonanie zabezpieczenia poprzez odkopanie zaznaczonego odcinka 

na mapie o długości 30 m i zabezpieczenie rurą dwudzielną AROT 120 PS oraz 

ułożenie dodatkowej rury HDPE 110 o długości 30 m (rezerwowej) którą należy 

uszczelnić obustronnie przed dostawaniem się wody i piasku  co pokazano na mapie  

Rys 2.3 

-  rejon ul. Poznańskiej – Kolejowej- zabezpieczenie 

z uwagi na planowane prace w wyżej wymienionym rejonie projektuje się projektuje 

się wykonanie zabezpieczenia istniejącej mikro kanalizacji kablowej   poprzez 

odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o długości 35m i zabezpieczenie rurą 

dwudzielną AROT 120 PS oraz ułożenie dodatkowej rury HDPE 110 o długości 35 m 

(rezerwowej) którą należy uszczelnić obustronnie przed dostawaniem się wody i 

piasku  co pokazano na mapie  Rys 2.2. 

-  rejon ul. Poznańskiej – Malinowej 

z uwagi na planowane prace w wyżej wymienionym rejonie projektuje się projektuje 

się wykonanie zabezpieczenia istniejącej mikro kanalizacji kablowej   poprzez 

odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o długości 43 m i zabezpieczenie rurą 

dwudzielną AROT 120 PS oraz ułożenie dodatkowej rury HDPE 140 (z uwagi na 

przebieg w tym samym wykopie rurociągu 2xØ 40 - INEA) długości 43 m 

(rezerwowej) którą należy uszczelnić obustronnie przed dostawaniem się wody i 

piasku  co pokazano na mapie  Rys 2.1. 

 

Operator INEA 

-  rejon ul. Poznańskiej – Kolejowej - przebudowa 

z uwagi na planowane poszerzenie jezdni ul. Kolejowej projektuje się wykonanie 

przecisku sterowanego pod ul. Poznańską o długości 26m pomiędzy istniejącą 

studnią kablową (nr 4) a nowo wybudowaną SKR-2 (nr 5) , nabudowanie studni 

kablowej SKR-2 (murowanej) (nr 6) ul. Kolejowa  na istniejącej kanalizacji kablowej 

oraz wybudowanie nowego odcinka kanalizacji kablowej 1 otworowej  z rur DVK 110 

pomiędzy tymi studniami co pokazano na mapie  Rys 2;2  oraz na schemacie Rys. 18  

-  rejon ul. Poznańskiej – Malinowej - zabezpieczenie 

projektuje się wykonanie zabezpieczenia istniejącej kanalizacji kablowej 2x Ø 32  

poprzez odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o długości 45m i zabezpieczenie 

rurą dwudzielną AROT 120 PS co pokazano na mapie  Rys 2.1. 

-  rejon ul. Poznańskiej – Książęcej- zabezpieczenie 

projektuje się wykonanie zabezpieczenia istniejącej kanalizacji kablowej DVK 110  

poprzez odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o długości 6 m i zabezpieczenie 

rurą dwudzielną AROT 120 PS co pokazano na mapie  Rys 2.2. 

 

 

Uwaga: wszystkie projektowane studnie kablowe wyposażyć w pokrywy 1000x600 

typu ciężkiego oraz zabezpieczenia typu Pioch oraz zamki Abloy,  przy układaniu 
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ciągów kanalizacji kablowej przed zasypaniem rowu na połowie głębokości ułożyć 

taśmę o znaczeniową  z napisem: Uwaga kabel telekomunikacyjny 

 

 

 

2.4.Przebudowa  kabli kanałowych i doziemnych  

- w związku z przebiegiem kabli w rejonie przebudowy jezdni oraz budową nowych 

skrzyżowań  projektuje w/w kable przebudować w następujący sposób: 

Operator Orange kable miedziane 

 -odcinek od ronda do ul. Słonecznej 

pomiędzy  studniami (nr 1) i (nr 3) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 

należy ułożyć nowy odcinek kabla XzTKMXw 100x4x0,8 (wstawkę kablową.). 

Projektuje się otwarcie złącza przelotowego znajdującego się w studni nr 1 i 

włączenie projektowanego kabla w studni nr 3 wykonać złącze przelotowe z 

istniejącym kablem (osłony złączowe XAGA).  Całość prac związanych z w/w 

odcinkiem pokazano na  Rys.4. 

-odcinek ul. Poznańskiej – Komornickiej - Lipowej 

pomiędzy  studniami (nr 1) i (nr 4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 

należy ułożyć nowy odcinek kabla XzTKMXw 100x4x0,8 (wstawkę kablową.). 

Projektuje się przecięcie istniejącego kabla w studni nr 1 i nr 4 gdzie wykonać złącza 

przelotowe z istniejącym kablem (osłony złączowe XAGA). Całość prac związanych z 

w/w odcinkiem pokazano na  Rys.6. 

-odcinek ul. Poznańskiej - Kolejowa 

pomiędzy  studniami (nr 1) i (nr 4) w wykonanym  uprzednio odcinku kanalizacji 

kablowej oraz w istniejącym należy ułożyć nowe odcinki kabli XzTKMDXpw 

100x2x0,6; XzTKMXpw 50x4x05; XzTKMXpw 35x4x0,5 (wstawki kablową.). 

Projektuje się przecięcie istniejących kabli w studni (nr 1) i (nr 4) gdzie wykonać 

złącza przelotowe z istniejącym kablem (osłony złączowe XAGA). Całość prac 

związanych z w/w odcinkiem pokazano na  Rys.8. 

-odcinek ul. Poznańskiej – Malinowa 

pomiędzy  studniami (nr 1) i (nr 4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 

należy ułożyć nowy odcinek kabla XzTKMXw 100x4x0,8 (wstawkę kablową.). 

Projektuje się przecięcie istniejącego kabla w studni nr 1 i nr 4 gdzie wykonać złącza 

przelotowe z istniejącym kablem (osłony złączowe XAGA). Całość prac związanych z 

w/w odcinkiem pokazano na  Rys.10. 

 

Operator Orange kabel światłowodowy 

w związku z przebiegiem kabla światłowodowego OKO 86048 w rejonie przebudowy 

jezdni oraz budową nowych skrzyżowań  projektuje w/w kabel przebudować w 

następujący sposób: 

-odcinek od ronda do ul. Słonecznej 

pomiędzy studniami nr (1) i (3) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x 

Ø110 w jednym otworze ułożyć rurę kanalizacji wtórnej HDPE 32/2,9 , studnia 

kablowa nr (1) jest studnią istniejącą w której znajduje się złącze rozgałęźne i stelaż 

zapasu kabla. 

W związku powyższym proponuje się wykorzystanie istniejącej mufy kablowej do 

wykonania prac przyłączeniowych pomiędzy istniejącym a projektowanym kablem. 
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Pomiędzy  studniami nr (1) i (3) w kanalizacji wtórnej Ø 32 należy ułożyć nowy 

odcinek kabla światłowodowego XOTKtd 48J (wstawkę kablową.) rurę należy 

obustronnie uszczelnić przy pomocy uszczelki JM-SIM Ø32. 

Następnie proponuje się odkopanie istniejącego rurociągu kablowego i przecięcie w 

miejscu zaznaczonym na mapie Rys.2.4 oraz orientacyjnie na Rys.11 i wycofanie 

kabla do studni nr 3 (istniejącej) ul. Słoneczna gdzie wykonać złącze przelotowe 

wycofanego kabla z  kablem projektowanym stosując mufę FOSC 400 B4. oraz 

pozostawiając zapasy 20m kabli na projektowanym stelażu SZ-2. w studni nr  (3) i 

istniejącym w studni nr (1)  

W  studni nr 3 uszczelnić istniejący rurociąg Ø 40 przy pomocy uszczelek do rur z 

kablem JM-SIM Ø40 

Z uwagi że w studni nr 1 istnieje złącze rozgałęźne projektowany kabel włączyć wg 

załączonego Rys.12  

Uwaga: Jeżeli zachodzi taka potrzeba to proponuje się zastąpienie obecnego złącza 
rozgałęźnego nowym złączem rozgałęźnym, wg przedstawionego schematu /rys 4/. 
Przed wycięciem istniejącego złącza należy prześwietlić wszystkie włókna w kablu, 
aby wyeliminować ewentualne pomyłki. 
Całość prac związanych z w/w odcinkiem pokazano na  Rys.2.4  i 11. 

- odcinek rejon ul. Poznańskiej – Komornickiej – Lipowej 

pomiędzy studniami nr (1) i (4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x 

Ø110 w jednym otworze ułożyć rurę kanalizacji wtórnej HDPE 32/2,9, studnie 

kablowe nr (1) i nr (4) nabudowano na  istniejącym rurociągu kablowym Ø40 z  

kablem światłowodowym. 

Pomiędzy  studniami nr (1) i (4) należy ułożyć nowy odcinek kabla światłowodowego 

XOTKtd 48J (wstawkę kablową). 

Proponuje się przecięcie istniejącego rurociągu kablowego w miejscu zaznaczonym 

na mapie Rys.2.3 oraz orientacyjnie na Rys.13 i wycofanie kabla do studni nr 1 i nr 4  

gdzie wykonać złącza przelotowe wycofanego kabla z  kablem projektowanym 

stosując mufy FOSC 400 B4. oraz pozostawiając zapasy kabla na projektowanych 

stelażach SZ-2  

Obie rury to znaczy  Ø 32 i Ø 40 w studniach nr 1 nr 4 uszczelnić przy pomocy 

uszczelek do rur z kablem JM-SIM Ø32 i Ø40 

Całość prac związanych z w/w odcinkiem pokazano na  Rys.2.3 i 13. 

- odcinek rejon ul. Poznańskiej – Malinowej 

pomiędzy studniami nr (1) i (4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x 

Ø110 w jednym otworze ułożyć rurę kanalizacji wtórnej HDPE 32/2,9, studnie 

kablowe nr (1) i nr (4) nabudowano na  istniejącym rurociągu kablowym Ø40 z  

kablem światłowodowym. 

Pomiędzy  studniami nr (1) i (4) należy ułożyć nowy odcinek kabla światłowodowego 

XOTKtd 48J (wstawkę kablową. 

Proponuje się przecięcie istniejącego rurociągu kablowego w miejscu zaznaczonym 

na mapie Rys.2.1 oraz orientacyjnie na Rys.14 i wycofanie kabla do studni nr 1 i nr 4 

gdzie wykonać złącza przelotowe wycofanego kabla z  kablem projektowanym 

stosując mufy FOSC 400 B4. oraz pozostawiając zapasy kabla na projektowanych 

stelażach SZ-2  

Obie rury to znaczy  Ø 32 i Ø 40 w studniach nr 1 nr 4 uszczelnić przy pomocy 

uszczelek do rur z kablem JM-SIM Ø32 i Ø40. 

Całość prac związanych z w/w odcinkiem pokazano na  Rys.2.1 i 14 

Uwaga: oprócz prac związanych z kablem światłowodowym należy na poszczególnych 

odcinkach ułożyć nowy kabel sygnalizacyjny XzTKMX 2x2x0,8 który za pomocą złączy 

Gelsnap połączyć z istniejącym aby zachować ciągłość linii sygnalizacyjnej. 
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Schemat  optyczny całej przebudowy przedstawiono na Rys.15 

     Zapasy kabla 

     w studniach kablowych w których wykonano złącza przelotowe pozostawić około 20 

metrowe  

      zapasy kabla istniejącego i projektowanego na stelażach STZK-2/4  
 Parametry stosowanego kabla 

      Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.652 

kable  

      optotelekomunikacyjne powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 

     tłumienność jednostkowa włókna światłowodowego nie powinna przekraczać 

0,4 dB/km dla fali 1310 nm i    

     0,25 dB/km dla fali 1550 nm, 

      tłumienność połączenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczać 0,15 dB, 

 

3.Technologia robót.  

Sposób budowy 

Telekomunikacyjną kanalizację kablową wtórną z rur RHDPE 32/2,9 (z warstwą 
poślizgową i barwnymi wyróżnikami) wybudować w kanalizacji kablowej pierwotnej.  
W studniach kablowych rury kanalizacji kablowej wtórnej wygiąć łagodnymi łukami 
i przymocować do słupków wsporczych (nie w świetle studni) uchwytami kablowymi 
na poziomie zabezpieczającym je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rury 
kanalizacji wtórnej łączyć ze sobą za pomocą złączek typu ZRs-32. Końce 
wszystkich otworów kanalizacji wtórnej uszczelnić. Telekomunikacyjna kanalizacja 
kablowa wtórna powinna być szczelna w każdym punkcie, niedostępna dla 
zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji. Po 
zmontowaniu rur telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wtórnej przeprowadzić 
test jej szczelności polegający na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem 
do nadciśnienia 100 kPa. Spadek ciśnienia po 24 godz. nie powinien przekraczać 
10kPa. Test wykonany bez udziału pracownika Grupy Technicznej Liniowej Orange 
Polska uznaje się za nieważny. 
 Wyniki pomiarów należy wpisać do załączonej w niniejszej dokumentacji „Tabela 
wyników pomiaru próby ciśnieniowej”. 
Kanalizacja kablowa wtórna powinna spełniać wymagania Norm Zakładowych TP 
SA.  
Po pozytywnym odbiorze prób ciśnieniowych przez Inwestora do projektowanej 
kanalizacji wtórnej zostanie wciągnięty kabel światłowodowy. 
 
 Znakowanie 

W studniach kablowych jak i w miejscach dostępnych podczas eksploatacji na 

projektowane kable optotelekomunikacyjne umieścić przywieszki identyfikacyjne 

zawierające tabliczki oznaczeniowe, które powinny umożliwiać: 

 rozróżnienie rodzaju linii, 
 identyfikację paszportyzacyjną (numer paszportyzacyjny), 
 identyfikację użytkownika 
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Tabliczka oznaczeniowa – przykład 

 

 

 

 

 

Zalecane wymiary 

przywieszka 85 x 110 mm, 
tabliczka oznaczeniowa 45 x 70 mm, 
otwory do umocowania – średnica 5 mm. 
Nadruk na tabliczce oznaczeniowej – wysokość liter: 
cecha paszportyzacyjna co najmniej 10 mm 
cechy użytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm. 
Oprawa przywieszki może być wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o 
grubości ok. 1 mm, zamkniętej szczelnie metodą zgrzewania po włożeniu tabliczki 
oznaczeniowej. Wiązadła mocujące mogą być wykonane z tworzywa sztucznego o 
wymiarach dostosowanych do średnicy otworów oraz średnicy kabli lub rur, które 
będą oznaczane. 
Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi Normy Zakładowej TP S.A.  

 

Operator WSS kabel światłowodowy 0401.23 

- w związku z zmianą trasy kanalizacji kablowej  projektuje kable przebudować w 

następujący sposób 

- rejon ul. Poznańskiej – Komornicka - Lipowa 

pomiędzy  studniami (nr 1) i (nr 5) w wykonanym  uprzednio odcinku mikro 

kanalizacji kablowej w rurze 18/14 mm należy ułożyć nowy odcinek mikro kabla A-

DQ(ZN) 2Y – LTMC 216 j (wstawka kablowa). . W celu stworzenia możliwości 

wykonania złączy przelotowych i pozostawienia zapasów w studniach należy w 

miejscu zaznaczonym orientacyjnie na rysunku Rys. 17 odkopać istniejącą mikro 

kanalizacje przeciąć istniejący kabel i wycofać do studni kablowych (nr 1) i (nr 5) 

gdzie wykonać złącza przelotowe przy zastosowaniu mufy SEC23-K216 lub innej. 

W studniach kablowych nr 1) i (nr 5)  zamontować skrzynie zapasu mikro kabla MI-

SZ ,oraz uszczelnić mikro rury z kablem uszczelkami FP-UMD ,pozostałe mikro rury 

połączyć na wprost za pomocą złączek FP-ZM-1-12/8 aby zapewnić ciągłość mikro 

kanalizacji. 

 

Operator INEA  kable światłowodowe K00253 i K008391 

- w związku z zmianą trasy kanalizacji kablowej  projektuje się w/w kable 

przebudować w następujący sposób 

- rejon ul. Poznańskiej - Kolejowa 

  

 tabliczka oznaczeniowa 

 

Orange Polska S.A.  

Poznań  

Os. Przyjaźni 116 

OKO 86048 

……… 

przywieszka 
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pomiędzy  studniami (nr 1 przy szafkowa) i (nr 6 nabudowana na istn. kanalizacji) w 

istniejącym ciągu i wykonanym  uprzednio odcinku kanalizacji kablowej należy ułożyć 

nowe 2 odcinki kabli XOTKtd 12J (wstawki kablowe.) 

Proponuje się przecięcie istniejących kabli w studni kablowej istniejącej (nr 5) i 

wycofanie obu kabli do studni (nr 6) projektowanej  gdzie wykonać złącza przelotowe 

wycofanego kabla z  kablem projektowanym stosując mufy FOSC 400 B4. oraz 

pozostawiając zapasy kabli na projektowanych stelażach SZ-2 . Natomiast z studni 

(nr 1) kable wprowadzić na szafę kablową i włączyć w miejsce istniejących kabli  

Całość prac związanych z w/w przebudową  pokazano na  Rys.19 

Uwaga: w wszystkich studniach kablowych po zakończeniu prac kable oznaczyć 

przywieszkami,  

 

4.Pomiary elektryczne.  

        Pomiar kabla miedzianego 

        Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości 

        Pomiar tłumienności zbliżno i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości 

        Pomiary końcowe prądem stałym. W/w pomiary dotyczą kabli miedzianych. 

 

Pomiary kabla światłowodowego 

       -  po ułożeniu odcinków kabli a przed montażem złączy w celu stwierdzenia ciągłości 

         światłowodów wykonać pomiar tłumienności wszystkich włókien w odcinkach 

instalacyjnych przy 

         pomocy reflektometru lub testera dla długości fali 1310 nm, 

         w trakcie łączenia wszystkich światłowodów w celu sprawdzenia poprawności 

centrowania rdzeni i 

         optymalizacji połączenia wykonać pomiar automatycznym zestawem 

zamontowanym w spawarce 

         (metody LID i PAS), 

  -  po montażu kabla całej relacji w celu stwierdzenia poprawności montażu, wykonać 

pomiar 

 tłumienności wszystkich światłowodów z jednej strony odcinka regeneratorowego przy 

pomocy 

 reflektometru o dużej rozdzielczości dla długości fali 1310 nm i 1550 nm. 

 Tłumienność złączy włókien światłowodowych nie powinny przekraczać 0,15 dB w 

przypadku złączy 

 spawanych i 0,50 dB w przypadku złączy stacyjnych. 

  Pomiary wykonywane przy odbiorze linii: 

  - pomiary właściwości transmisyjnych torów światłowodowych metodą 

reflektometryczną, pomiary 

  wykonać na wszystkich włóknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka, 

pomiędzy 

  złączami światłowodowymi; 

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umożliwić określenie: 

- całkowitej długości optycznej linii, 

- całkowitej tłumienności linii, 

- tłumienności jednostkowej całej linii i jej odcinków składowych, 

- tłumienności połączeń; 
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 Pomiar tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną; pomiar wykonać dla 

każdego włókna          światłowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 

nm. 

      Pomiary należy wykonać dla wszystkich przebudowywanych odcinków kabli 

światłowodowych 

 

5.  Normy branżowe, zakładowe . 

Podczas wykonywania prac budowlanych należy przestrzegać postanowień 

obowiązujących przepisów  i norm branżowych, a w szczególności: 

ZN-96/TPS.A.-    004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego 

ZN-96/TPS.A.-    002 – Linie optotelekomunikacyjne 

ZN-96 TP S.A. – 005 Kable optotelekomunikacyjne 

ZN-96 TP S.A. -  006 Złącza spajane światłowodów 

ZN-96 TP S.A. -  008 Osłony złączowe 

ZN-96 TP S.A. -  013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe 

ZN - 96TP S.A. – 022  „ Przywieszki identyfikacyjne” 

ZN-96/TPS.A. -   011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 

ZN-96/TPS.A .-   012 Kanalizacja pierwotna 

ZN-96/TPS.A.-    023 Studnie kablowe 

ZN-96/TPS.A.-    041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych 

     ZN-96/TPS.A.    -  029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej 

     ZN-96/TPS.A.  -   027   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o

 żyłach metalowych 

 

    6. Uwagi dla wykonawcy 

    Wszystkie prace związane z realizacją niniejszego projektu należy wykonać zgodnie z  

dołączoną  

    Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami, zarządzeniami podanymi w pkt.5 i 

przepisami 

     i instytucji uzgadniających przebiegi trasowe i projekt.  

    Odkryte przewody zabezpieczyć. Ponadto przy pracach wykonywanych w obrębie dróg 

i ulic należy  

    bezwzględnie przestrzegać przepisów o  ruchu drogowym i przepisów BHP.  

 W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy 

bezwzględnie konsultować się z projektantem 

 O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 

zainteresowane strony  

Orange Polska S.A. 
 Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór będzie 

prowadzić 

 przedstawiciel Działu Techniki OPL S.A. 

·  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 30 dniowym  

wyprzedzeniem, DysponentaOperacyjnego Orange Polska S.A. we Wrocławiu, 

o przystąpieniu do prac. 

Informację należy wysłać na adres: dysponent.wroclaw@orange.com 

orazTOK_RW_PRACE_PLANOW@orange.com 

mailto:dysponent.wroclaw@orange.com
mailto:orazTOK_RW_PRACE_PLANOW@orange.com
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Po zmontowaniu rur kanalizacji wtórnej należy dokonać w OPL S.A. zgłoszenia do prób 

ciśnieniowych. Test wykonany bez udziału pracownika Grupy Technicznej Liniowej 

uznaje się za nieważny. 

Po wykonaniu inwestycji należy opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z 

instrukcją T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A. 

 
WSS S.A. 
Prace prowadzić pod nadzorem pracownika WSS S.A.  

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do 

siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo , 62-081 przeżmierowo tel. (61) 222 

47 76  email (sekretariat@wsssa.pl0 

 

INEA S.A. 
Prace prowadzić pod nadzorem pracownika INEA S.A.  

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 3 tygodniowym 

wyprzedzeniem do Centrum Zarządzania Siecią tel. 48 61 222 11 90 oraz 

czs@inea.com.pl 

 

Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

W miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać przekopy próbne. 

W rejonie prace prowadzić ręcznie. 

Trasę kabla przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

Przebudowę urządzeń teletechnicznych można wykonywać tylko za zgodą i pod 

nadzorem właściciela. 

Roboty wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyżej warunkami i 

obowiązującymi normami, instrukcjami i przepisami BHP. 

Wszelkie zmiany w trakcie robót uzgadniać na roboczo z inspektorem nadzoru. 

Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 

27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). 

Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi 

przez Podmioty posiadające stosowne zezwolenie 

wydane na podstawie w/w przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami 

wykonawczymi, których kopie należy przekazać do Inwestora. 

Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do Inwestora przed rozpoczęciem 

odbioru technicznego przebudowywanych odcinków linii (nowo wybudowanych 

elementów sieci teletechnicznej). 

Po wykonaniu przebudowy zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako 

dokumentację powykonawczą 

 
7. Uwagi końcowe 

 Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany   
  zgodnie z projektem, dokumentacją fabryczną urządzeń, przy ścisłym   

  przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznych i przepisów BHP, PBUE i  PPOŻ 

  Miejsce pracy należy oznakować odpowiednimi znakami drogowymi. 

 
8. Załączniki zawarte w Projekcie Zagospodaroania Terenu 

 Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. 

mailto:sekretariat@wsssa.pl0
mailto:czs@inea.com.pl
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Warunki techniczne wydane przez WSS S.A. 

Warunki techniczne wydane przez INEA S.A. 

Uzgodnienie Projektu Wykonawczego  przez Orange Polska S.A. 

Uzgodnienie Projektu Wykonawczego  przez WSS S.A. 

Uzgodnienie Projektu Wykonawczego  przez INEA S.A. 

  Uprawnienia projektanta 

     Zaświadczenie Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 Tabela wyników pomiaru próby ciśnieniowej 

  

 

  

 

 

opracował: St. Piskorski  

 

 

 


