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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr
2401P Dopiewo -Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) - Dabrowka S11
polegajace na przebudowie istniejacego ciqgu kanalizacji kablowej; budowie nowych
odcinkéow kanalizacji kablowej, budowie studni kablowych, zabezpieczeniu istniejgcych
ciagow kanalizacji przebudowie kabli magistralnych i rozdzielczych (miedzianych) kabli
Swiattowodowych wszystkich operatoréw majacych swoje sieci w rejonie rozbudowy drogi

powiatowej nr 2401 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

1.2. Nazwa i adres inwestora
Inwestorem prac objetych niniejszym opracowaniem oraz catej inwestycji drogowej jest:
Zarzad Drog Powiatowych
w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

1.3. Podstawa opracowania

—  pismo TOTWSBU-PO-2112-039/11344/16 Orange Polska S.A.,
Domena Hurt, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

-  pismo WTWSS - 956 z dnia 06.07.2016
WSS S.A. Wysogotowo
Ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
—  pismo WTINEA - 162 z dnia 24.02.2016 i WTINEA 162a z dnia 19.10.2016
INEA S.A. Wysogotowo
Ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
- dane paszportyzacyjne uzyskane od w/w operatorow

— wizja na miejscu budowy

— normy zaktadowe

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Operator Orange

— budowa studni kablowej SKR-2 (prefabrykat) - 5 kpl

— budowa studni kablowej SKR-2 (murowana) - 4 kpl

— wykonanie przecisku RHDPEp 2x125/7,1 - 30,0mi33,0mi80m
— budowa kanalizacji kablowej 2x RHDPEk-F 110 - 375m

— przebudowa kabla XzZTKMXw 100x4x0,8 - 465 m



— przebudowa kabla XzZTKMDXpw 100x2x0,6 - 120m

— przebudowa kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 - 180 m
— przebudowa kabla XzZTKMXpw 35x4x0,5 - 60m
— budowa kanalizacji wtornej @ 32 -420m

— przebudowa kabla $wiattowodowego XOTKtd 48] - 0.560 km

Operator WSS

— budowa studni kablowej SKR-2 (murowana) - 2 kpl

— budowa studni kablowej SKR-2 (prefabrykat) - 3 kpl

— wykonanie przeciskow RHDPEp 125/11,4 -16,5, 17,0, 17,0 m

— budowa kanalizacji kablowej RHDPEk 125/7,1 - 17m

— budowa mikro kanalizacji 3x12/8+1x18/14 -80m

— wykonanie zabezpieczen mikro kanalizacji rurg A120 PS - 15,0 -30,0- 35,0- 43,0
— budowa dodatkowych przepustéw RHDPE 110 -125m

— budowa dodatkowych przepustéw RHDPE 140 - 43 m

—  przebudowa mikro kabla $wiattowodowego LTMC 216] (9x24) - 120 m

— Operator INEA

— budowa studni kablowej SKR-2 (murowana) - 1 kpl

— budowa studni kablowej SKR-2 (prefabrykat) -1 kpl
— wykonanie przecisku sterowanego RHDPEp 110/10 - 26 m

— budowa kanalizacji kablowej 1 otw. DVK 110 - 50m
— rura ostonowa A 12 PS - 50m

— przebudowa kabli 2x XOTKtd 12] - 2x160 m

1.5. Zakres finansowy

Koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zostang okreslone na podstawie
przedmiaru kosztorysowego.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej w rejonie rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan
na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) -Dabréwka S11 istnieje, teletechniczna sie¢
kablowa (kanalizacja; kable) operatoréw Orange; WSS; INEA. Urzadzenia te
kolidujg z projektowang rozbudowa.

2.2, Stan projektowany

W zwigzku z powstata sytuacjg istnieje konieczno$¢ budowy nowych odcinkow
kanalizacji kablowej oraz zabezpieczenie istniejgcych ciggdw, budowa nowych studni
kablowych SKR-2 wyposazonych w pokrywy 1000x600, przebudowa kabli doziemnych
na kanatowe, przebudowa istniejgcej sieci kablowej kanatowej co jest przedmiotem
niniejszego projektu.

2.3.Przebudowa kanalizacji kablowej



Operator Orange

- w zwigzku z przebiegiem kabla doziemnego w 100x4x0,8 w wspdlnym wykopie z
kablem s$wiattowodowym, w rejonie przebudowy jezdni oraz budowg nowych
skrzyzowan projektuje wykonac przebudowe w nastepujacy sposoéb:

- rejon od ronda do ul. Stonecznej

projektuje sie od istniejgcej studni kablowej SKR-2 (nr 1) okolice istniejgcego ronda
na istniejacym kablu doziemnym 100x4x0,5 oraz kablu 3$wiattowodowym,
wybudowanie nowego odcinka kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur RHDPEk-F 110
Z przeznaczeniem jeden otwér dla kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9 w drugi otwér dla
kabla 100x4x0,8, do istniejacej studni kablowej przy ul. Stonecznej (nr 3) na trasie
wybudowac studnie kablowg SKR-2 (prefabrykat) (nr 2), co pokazano na mapie Rys
2.4. oraz na schemacie Rys. 3.

- rejon ul. Poznanskiej — Komornickiej - Lipowej

projektuje sie nabudowanie dwoch studni kablowych SKR-2 (murowanych) (nr 1) i
(nr 4) okolice projektowanego ronda rejon ul. Jak wyzej na istniejacym kablu
doziemnym 100x4x0,8 oraz kablu swiattowodowym, wybudowanie nowego odcinka
kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur RHDPEk-F 110, z przeznaczeniem jeden otwor
dla kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9 w drugi otwdr dla kabla 100x4x0,8 pomiedzy
studniami (nr 1) i (nr 4) na trasie wybudowa¢ 2 studnie kablowe SKR-2
(prefabrykaty) (nr 2) i (nr 3) co pokazano na mapie Rys 2.3. ; oraz na schemacie
Rys. 5

- rejon ul. Poznanskiej — Kolejowej

z uwagi na usytuowanie istniejacej studni kablowej (nr 2) w miejscu planowanej
jezdni projektuje sie wykonanie nowego przepustu pod ul. Poznanska 2 rury HDPEp
125/11,4 pomiedzy istniejacymi studniami przy ul. Poznanskiej studnia (nr 1) a
studnig przy ul. Dworskiej (nr 3) co pokazano na mapie Rys 2.2. oraz na schemacie
Rys. 7.

- rejon ul. Poznanskiej — Malinowej

projektuje sie nabudowanie dwéch studni kablowych SKR-2 (murowanych) (nr 1) i
(nr 4) rejon ulic jak wyzej na istniejacym kablu doziemnym 100x4x0,8 oraz kablu
Swiattowodowym, wybudowanie nowego odcinka kanalizacji kablowej 2 otworowej z
rur HDPE 110/6,3, z przeznaczeniem jeden otwoér dla kanalizacji wtérnej HDPE
32/2,9 w drugi otwér dla kabla 100x4x0,8 pomiedzy studniami (nr 1) i (nr 2) i (nr
3) i (nr 4), pomiedzy studniami (nr 2) i (nr 3) ul. Malinowa wykonac¢ przecisk z rury
HDPEp 110/10, na trasie wybudowac¢ 2 studnie kablowe SKR-2 (prefabrykaty) (nr 2) i
(nr 3) co pokazano na mapie Rys 2.1.; oraz na schemacie Rys. 9

Operator WSS

- rejon ul. Poznanskiej - Komornickiej — Lipowej - przebudowa

z uwagi na planowane wybudowanie ronda w tym rejonie projektuje sie
wybudowanie nowego ciggu kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur HDPEP 125/11,4
pomiedzy studniami (nrl i 5) oraz wybudowanie odcinka mikro kanalizacji 3x12/8 +
1x18/14 umieszczonego w projektowanej kanalizacji.

Nabudowanie dwdch studni kablowych SKR-2 (murowanych) (nr 1) i (nr 5) ul.
Poznanska na istniejacej mikro kanalizacji kablowej oraz 3 studni SKR-2
(prefabrykat) ul. Komornicka, Lipowa (nr 2), (nr 3), (nr 4) co pokazano na mapie
Rys 2.3; oraz na schemacie Rys. 16

- rejon ul. Poznanskiej — Parkowej - zabezpieczenie



Z uwagi na planowane prace w wyzej wymienionym rejonie projektuje sie wykonanie
zabezpieczenia istniejacej mikro kanalizacji kablowej poprzez odkopanie
zaznaczonego odcinka na mapie o dlugosci 15 m i zabezpieczenie rurg dwudzielng
AROT 120 PS oraz utozenie dodatkowej rury HDPE 110 o dtugosci 15 m (rezerwowej)
ktérg nalezy uszczelni¢ obustronnie przed dostawaniem sie wody i piasku co
pokazano na mapie Rys 2.4.

- rejon ul. Poznanskiej - zabezpieczenie

z uwagi na planowane powstanie zatoki autobusowej w wyzej wymienionym rejonie a
istniejacy przebieg mikro kanalizacji kablowej jest posadowiony na brzegu chodnika
projektuje sie wykonanie zabezpieczenia poprzez odkopanie zaznaczonego odcinka
na mapie o dtugosci 30 m i zabezpieczenie rurg dwudzielng AROT 120 PS oraz
utozenie dodatkowej rury HDPE 110 o diugosci 30 m (rezerwowej) ktorg nalezy
uszczelni¢ obustronnie przed dostawaniem sie wody i piasku co pokazano na mapie
Rys 2.3

- rejon ul. Poznanskiej — Kolejowej- zabezpieczenie

z uwagi na planowane prace w wyzej wymienionym rejonie projektuje sie projektuje
sie wykonanie zabezpieczenia istniejgcej mikro kanalizacji kablowej poprzez
odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o diugosci 35m i zabezpieczenie rurg
dwudzielng AROT 120 PS oraz utozenie dodatkowej rury HDPE 110 o dtugosci 35 m
(rezerwowej) ktérag nalezy uszczelni¢ obustronnie przed dostawaniem sie wody i
piasku co pokazano na mapie Rys 2.2.

- rejon ul. Poznanskiej — Malinowej

Zz uwagi na planowane prace w wyzej wymienionym rejonie projektuje sie projektuje
sie wykonanie zabezpieczenia istniejacej mikro kanalizacji kablowej poprzez
odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o dtugosci 43 m i zabezpieczenie rurg
dwudzielng AROT 120 PS oraz utozenie dodatkowej rury HDPE 140 (z uwagi na
przebieg w tym samym wykopie rurociaggu 2x@ 40 - INEA) dlugosci 43 m
(rezerwowej) ktérg nalezy uszczelni¢ obustronnie przed dostawaniem sie wody i
piasku co pokazano na mapie Rys 2.1.

Operator INEA

- rejon ul. Poznanskiej - Kolejowej - przebudowa

z uwagi na planowane poszerzenie jezdni ul. Kolejowej projektuje sie wykonanie
przecisku sterowanego pod ul. Poznanskg o dlugosci 26m pomiedzy istniejaca
studnig kablowg (nr 4) a nowo wybudowang SKR-2 (nr 5) , nabudowanie studni
kablowej SKR-2 (murowanej) (nr 6) ul. Kolejowa na istniejacej kanalizacji kablowej
oraz wybudowanie nowego odcinka kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur DVK 110
pomiedzy tymi studniami co pokazano na mapie Rys 2,2 oraz na schemacie Rys. 18
- rejon ul. Poznanskiej — Malinowej - zabezpieczenie

projektuje sie wykonanie zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji kablowej 2x @ 32
poprzez odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o dtugosci 45m i zabezpieczenie
rurg dwudzielng AROT 120 PS co pokazano na mapie Rys 2.1.

- rejon ul. Poznanskiej - Ksiazecej- zabezpieczenie

projektuje sie wykonanie zabezpieczenia istniejacej kanalizacji kablowej DVK 110
poprzez odkopanie zaznaczonego odcinka na mapie o dtugosci 6 m i zabezpieczenie
rurg dwudzielng AROT 120 PS co pokazano na mapie Rys 2.2.

Uwaga: wszystkie projektowane studnie kablowe wyposazy¢é w pokrywy 1000x600
typu ciezkiego oraz zabezpieczenia typu Pioch oraz zamki Abloy, przy ukfadaniu
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ciagow kanalizacji kablowej przed zasypaniem rowu na potowie gtebokosci utozy¢
tasme o znaczeniowg z napisem: Uwaga kabel telekomunikacyjny

2.4.Przebudowa kabli kanatowych i doziemnych

- w zwigzku z przebiegiem kabli w rejonie przebudowy jezdni oraz budowa nowych
skrzyzowan projektuje w/w kable przebudowaé w nastepujacy sposob:
Operator Orange kable miedziane

-odcinek od ronda do ul. Stonecznej

pomiedzy studniami (nr 1) i (nr 3) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej
nalezy ufozy¢ nowy odcinek kabla XzZTKMXw 100x4x0,8 (wstawke kablowa.).
Projektuje sie otwarcie ztacza przelotowego znajdujgcego sie w studni nr 1 i
wiaczenie projektowanego kabla w studni nr 3 wykonac¢ ztacze przelotowe z
istniejgcym kablem (ostony ztaczowe XAGA). Catos¢ prac zwigzanych z w/w
odcinkiem pokazano na Rys.4.

-odcinek ul. Poznanskiej - Komornickiej - Lipowej

pomiedzy studniami (nr 1) i (nr 4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej
nalezy ufozy¢ nowy odcinek kabla XzTKMXw 100x4x0,8 (wstawke kablowa.).
Projektuje sie przeciecie istniejacego kabla w studni nr 1 i nr 4 gdzie wykonac ztacza
przelotowe z istniejacym kablem (ostony ztgczowe XAGA). Catos¢ prac zwigzanych z
w/w odcinkiem pokazano na Rys.6.

-odcinek ul. Poznanskiej - Kolejowa

pomiedzy studniami (nr 1) i (nr 4) w wykonanym uprzednio odcinku kanalizacji
kablowej oraz w istniejacym nalezy utozy¢ nowe odcinki kabli XzTKMDXpw
100x2x0,6; XzTKMXpw 50x4x05; XzTKMXpw 35x4x0,5 (wstawki kablowa.).
Projektuje sie przeciecie istniejacych kabli w studni (nr 1) i (nr 4) gdzie wykonad
ztacza przelotowe z istniejagcym kablem (ostony ztgczowe XAGA). Cato$¢ prac
zwigzanych z w/w odcinkiem pokazano na Rys.8.

-odcinek ul. Poznanskiej — Malinowa

pomiedzy studniami (nr 1) i (nr 4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej
nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla XzTKMXw 100x4x0,8 (wstawke kablowa.).
Projektuje sie przeciecie istniejgcego kabla w studni nr 1 i nr 4 gdzie wykona¢ ztacza
przelotowe z istniejacym kablem (ostony ztaczowe XAGA). Cato$¢ prac zwigzanych z
w/w odcinkiem pokazano na Rys.10.

Operator Orange kabel swiatlowodowy

w zwigzku z przebiegiem kabla swiattowodowego OKO 86048 w rejonie przebudowy
jezdni oraz budowg nowych skrzyzowan projektuje w/w kabel przebudowaé w
nastepujacy sposob:

-odcinek od ronda do ul. Sfonecznej

pomiedzy studniami nr (1) i (3) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x
@110 w jednym otworze utozy¢ rure kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9 , studnia
kablowa nr (1) jest studnig istniejgcq w ktérej znajduje sie ztgcze rozgatezne i stelaz
zapasu kabla.

W zwigzku powyzszym proponuje sie wykorzystanie istniejgcej mufy kablowej do
wykonania prac przytgczeniowych pomiedzy istniejgcym a projektowanym kablem.



Pomiedzy studniami nr (1) i (3) w kanalizacji wtérnej @ 32 nalezy utozyé nowy
odcinek kabla $wiattowodowego XOTKtd 48] (wstawke kablowa.) rure nalezy
obustronnie uszczelni¢ przy pomocy uszczelki JM-SIM @32.

Nastepnie proponuje sie odkopanie istniejgcego rurociggu kablowego i przeciecie w
miejscu zaznaczonym na mapie Rys.2.4 oraz orientacyjnie na Rys.11 i wycofanie
kabla do studni nr 3 (istniejacej) ul. Stoneczna gdzie wykonaé ztacze przelotowe
wycofanego kabla z kablem projektowanym stosujagc mufe FOSC 400 B4. oraz
pozostawiajqc zapasy 20m kabli na projektowanym stelazu SZ-2. w studni nr (3) i
istniejacym w studni nr (1)

W studni nr 3 uszczelnié istniejacy rurociag @ 40 przy pomocy uszczelek do rur z
kablem JM-SIM @40

Z uwagi ze w studni nr 1 istnieje ztacze rozgatezne projektowany kabel wigczy¢ wg
zatqczonego Rys. 12

Uwaga: Jezeli zachodzi taka potrzeba to proponuje sie zastapienie obecnego ztgcza
rozgateznego nowym ztaczem rozgateznym, wg przedstawionego schematu /rys 4/.
Przed wycieciem istniejacego ztacza nalezy przeswietli¢ wszystkie wtdkna w kablu,
aby wyeliminowaé ewentualne pomyitki.

Catos¢ prac zwigzanych z w/w odcinkiem pokazano na Rys.2.4 i 11.

- odcinek rejon ul. Poznanskiej - Komornickiej — Lipowej

pomiedzy studniami nr (1) i (4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x
@110 w jednym otworze utozy¢ rure kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9, studnie
kablowe nr (1) i nr (4) nabudowano na istniejacym rurociggu kablowym @40 z
kablem $wiattowodowym.

Pomiedzy studniami nr (1) i (4) nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla $wiattowodowego
XOTKtd 48] (wstawke kablowa).

Proponuje sie przeciecie istniejgcego rurociggu kablowego w miejscu zaznaczonym
na mapie Rys.2.3 oraz orientacyjnie na Rys.13 i wycofanie kabla do studni nr1inr 4
gdzie wykona¢ ztacza przelotowe wycofanego kabla z kablem projektowanym
stosujac mufy FOSC 400 B4. oraz pozostawiajac zapasy kabla na projektowanych
stelazach SzZ-2

Obie rury to znaczy @ 32 i @ 40 w studniach nr 1 nr 4 uszczelni¢ przy pomocy
uszczelek do rur z kablem JM-SIM @32 i @40

Catos¢ prac zwigzanych z w/w odcinkiem pokazano na Rys.2.3i 13.

- odcinek rejon ul. Poznanskiej — Malinowej

pomiedzy studniami nr (1) i (4) w wybudowanej uprzednio kanalizacji kablowej 2x
@110 w jednym otworze utozy¢ rure kanalizacji wtérnej HDPE 32/2,9, studnie
kablowe nr (1) i nr (4) nabudowano na istniejacym rurociaggu kablowym @40 z
kablem swiattowodowym.

Pomiedzy studniami nr (1) i (4) nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla $wiattowodowego
XOTKtd 48] (wstawke kablowa.

Proponuje sie przeciecie istniejgcego rurociggu kablowego w miejscu zaznaczonym
na mapie Rys.2.1 oraz orientacyjnie na Rys.14 i wycofanie kabla do studninr1inr 4
gdzie wykona¢ ztacza przelotowe wycofanego kabla z kablem projektowanym
stosujgc mufy FOSC 400 B4. oraz pozostawiajgc zapasy kabla na projektowanych
stelazach Sz-2

Obie rury to znaczy @ 32 i @ 40 w studniach nr 1 nr 4 uszczelni¢ przy pomocy
uszczelek do rur z kablem IJM-SIM @32 i @40.

Catos¢ prac zwigzanych z w/w odcinkiem pokazano na Rys.2.1i 14

Uwaga: oprécz prac zwigzanych z kablem $wiattowodowym nalezy na poszczegdlnych
odcinkach utozy¢ nowy kabel sygnalizacyjny XzTKMX 2x2x0,8 ktory za pomocq ztaczy
Gelsnap potaczy¢ z istniejgcym aby zachowacd ciagtos¢ linii sygnalizacyjnej.



Schemat optyczny catej przebudowy przedstawiono na Rys.15
Zapasy kabla
w studniach kablowych w ktdrych wykonano ztgcza przelotowe pozostawi¢ okoto 20
metrowe
zapasy kabla istniejgqcego i projektowanego na stelazach STZK-2/4
Parametry stosowanego kabla
Zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.652
kable
optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
ttumiennos¢ jednostkowa wtdkna swiattowodowego nie powinna przekraczac
0,4 dB/km dla fali 1310 nmii
0,25 dB/km dla fali 1550 nm,
ttumiennosc¢ potaczenia spajanego (spawu) nie powinna przekracza¢ 0,15 dB,

3.Technologia robét.
Sposéb budowy

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg wtérng z rur RHDPE 32/2,9 (z warstwg
poslizgowg i barwnymi wyrdznikami) wybudowac¢ w kanalizacji kablowej pierwotnej.
W studniach kablowych rury kanalizacji kablowej wtérnej wygig¢ tagodnymi tukami
i przymocowac do stupkdéw wsporczych (nie w Swietle studni) uchwytami kablowymi
na poziomie zabezpieczajagcym je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rury
kanalizacji wtérnej taczy¢ ze soba za pomoca ztgczek typu ZRs-32. Konce
wszystkich otworéw kanalizacji wtérnej uszczelnié. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa wtoérna powinna by¢ szczelna w kazdym punkcie, niedostepna dla
zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji. Po
zmontowaniu rur telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wtérnej przeprowadzié
test jej szczelnosci polegajacy na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem
do nadcisnienia 100 kPa. Spadek cisnienia po 24 godz. nie powinien przekraczac
10kPa. Test wykonany bez udziatu pracownika Grupy Technicznej Liniowej Orange
Polska uznaje sie za niewazny.

Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do zatgczonej w niniejszej dokumentacji ,Tabela
wynikéw pomiaru préby cisnieniowej”.

Kanalizacja kablowa wtérna powinna spetnia¢ wymagania Norm Zaktadowych TP
SA.

Po pozytywnym odbiorze préb ciSnieniowych przez Inwestora do projektowanej
kanalizacji wtérnej zostanie wciggniety kabel $wiattowodowy.

Znakowanie

W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych podczas eksploatacji na
projektowane kable optotelekomunikacyjne umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne
zawierajace tabliczki oznaczeniowe, ktére powinny umozliwiac:

e rozrdéznienie rodzaju linii,

e identyfikacje paszportyzacyjng (numer paszportyzacyjny),

e identyfikacje uzytkownika
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Tabliczka oznaczeniowa - przyktad

of O

Orange Polska S.A.
Poznan
Os. Przyjazni 116

przywieszka

OKO 86048

Zalecane wymiary

przywieszka 85 x 110 mm,

tabliczka oznaczeniowa 45 x 70 mm,

otwory do umocowania - $rednica 5 mm.

Nadruk na tabliczce oznaczeniowej — wysokosc¢ liter:

cecha paszportyzacyjna co najmniej 10 mm

cechy uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm.

Oprawa przywieszki moze by¢ wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o
grubosci ok. 1 mm, zamknietej szczelnie metodgq zgrzewania po wiozeniu tabliczki
oznaczeniowej. Wigzadta mocujgce mogg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o
wymiarach dostosowanych do $rednicy otwordw oraz $rednicy kabli lub rur, ktore
beda oznaczane.

Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zakfadowej TP S.A.

Operator WSS kabel swiatlowodowy 0401.23

- w zwigzku z zmiang trasy kanalizacji kablowej projektuje kable przebudowac¢ w
nastepujacy sposéb

- rejon ul. Poznanskiej — Komornicka - Lipowa

pomiedzy studniami (nr 1) i (nr5) w wykonanym uprzednio odcinku mikro
kanalizacji kablowej w rurze 18/14 mm nalezy utozy¢ nowy odcinek mikro kabla A-
DQ(ZN) 2Y - LTMC 216 j (wstawka kablowa). . W celu stworzenia mozliwosci
wykonania ztgczy przelotowych i pozostawienia zapaséw w studniach nalezy w
miejscu zaznaczonym orientacyjnie na rysunku Rys. 17 odkopac istniejgcg mikro
kanalizacje przecigc istniejacy kabel i wycofa¢ do studni kablowych (nr 1) i (nr5)
gdzie wykonac ztgcza przelotowe przy zastosowaniu mufy SEC23-K216 lub innej.

W studniach kablowych nr 1) i (nr 5) zamontowac skrzynie zapasu mikro kabla MI-
SZ ,oraz uszczelni¢ mikro rury z kablem uszczelkami FP-UMD ,pozostate mikro rury
potaczy¢ na wprost za pomoca ztgczek FP-ZM-1-12/8 aby zapewni¢ ciggtos¢ mikro
kanalizacji.

Operator INEA kable swiatlowodowe K00253 i K0O08391

- w zwigzku z zmiang trasy kanalizacji kablowej projektuje sie w/w kable
przebudowac w nastepujacy sposéb
- rejon ul. Poznanskiej - Kolejowa
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pomiedzy studniami (nr 1 przy szafkowa) i (nr 6 nabudowana na istn. kanalizacji) w
istniejacym ciggu i wykonanym uprzednio odcinku kanalizacji kablowej nalezy utozy¢
nowe 2 odcinki kabli XOTKtd 12] (wstawki kablowe.)

Proponuje sie przeciecie istniejgcych kabli w studni kablowej istniejacej (nr 5) i
wycofanie obu kabli do studni (nr 6) projektowanej gdzie wykonac ztgcza przelotowe
wycofanego kabla z kablem projektowanym stosujac mufy FOSC 400 B4. oraz
pozostawiajac zapasy kabli na projektowanych stelazach SZ-2 . Natomiast z studni
(nr 1) kable wprowadzi¢ na szafe kablowg i wtgczy¢é w miejsce istniejacych kabli
Catos¢ prac zwigzanych z w/w przebudowg pokazano na Rys.19

Uwaga: w wszystkich studniach kablowych po zakoriczeniu prac kable oznaczy¢

przywieszkami,

4.Pomiary elektryczne.
Pomiar kabla miedzianego

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci
Pomiar ttumiennosci zblizno i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci
Pomiary koncowe pradem statym. W/w pomiary dotyczg kabli miedzianych.

Pomiary kabla swiatfowodowego
- po utozeniu odcinkéw kabli a przed montazem ztgczy w celu stwierdzenia ciggtosci
Swiattowoddw wykonac¢ pomiar ttumiennosci wszystkich wtdkien w odcinkach
instalacyjnych przy
pomocy reflektometru lub testera dla dtugosci fali 1310 nm,
w trakcie tgczenia wszystkich swiattowoddéw w celu sprawdzenia poprawnosci
centrowania rdzeni i
optymalizacji potaczenia wykonac¢ pomiar automatycznym zestawem
zamontowanym w spawarce
(metody LID i PAS),
- po montazu kabla catej relacji w celu stwierdzenia poprawnosci montazu, wykonac¢
pomiar
ttumiennosci wszystkich swiattowodow z jednej strony odcinka regeneratorowego przy
pomocy
reflektometru o duzej rozdzielczosci dla dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.
Ttumiennos$c¢ ztaczy widkien Swiattowodowych nie powinny przekracza¢ 0,15 dB w
przypadku ztgczy
spawanych i 0,50 dB w przypadku ztgczy stacyjnych.
Pomiary wykonywane przy odbiorze linii:
- pomiary wtasciwosci transmisyjnych toréw swiattowodowych metodg
reflektometryczng, pomiary
wykonac na wszystkich wtéknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka,
pomiedzy
ztgczami $Swiattowodowymi;
Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwi¢ okreslenie:
- catkowitej dtugosci optycznej linii,
- catkowitej ttumiennosci linii,
- thumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkdw sktadowych,
- thumiennosci potaczen;
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Pomiar ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjng; pomiar wykonac dla
kazdego widkna $wiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550
nm.
Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich przebudowywanych odcinkéw kabli
Swiattowodowych

5. Normy branzowe, zaktadowe .

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien
obowigzujacych przepisdw i norm branzowych, a w szczegdlnosci:

ZN-96/TPS.A.- 004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego

ZN-96/TPS.A.- 002 - Linie optotelekomunikacyjne

ZN-96 TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne

ZN-96 TP S.A. - 006 Ztacza spajane swiattowodow
ZN-96 TP S.A. - 008 Ostony ztaczowe
ZN-96 TP S.A. - 013 Kanalizacja wtérna i rurocigagi kablowe

ZN - 96TP S.A. - 022 ,, Przywieszki identyfikacyjne”
ZN-96/TPS.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
ZN-96/TPS.A .- 012 Kanalizacja pierwotna

ZN-96/TPS.A.- 023 Studnie kablowe

ZN-96/TPS.A.- 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych

ZN-96/TPS.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej
ZN-96/TPS.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o

zytach metalowych

6. Uwagi dla wykonawcy

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykona¢ zgodnie z
dotgczong

Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami, zarzadzeniami podanymi w pkt.5 i
przepisami

i instytucji uzgadniajacych przebiegi trasowe i projekt.

Odkryte przewody zabezpieczy¢. Ponadto przy pracach wykonywanych w obrebie drdég
i ulic nalezy

bezwzglednie przestrzegac przepiséw o ruchu drogowym i przepisow BHP.
e W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy

bezwzglednie konsultowac sie z projektantem
e O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie

zainteresowane strony

Orange Polska S.A.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzé6r bedzie
prowadzic¢
przedstawiciel Dziatu Techniki OPL S.A.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 30 dniowym

wyprzedzeniem, DysponentaOperacyjnego Orange Polska S.A. we Wroctawiu,

o przystapieniu do prac.

Informacje nalezy wystac na adres: dysponent.wroclaw@orange.com

orazTOK RW PRACE PLANOW@orange.com
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Po zmontowaniu rur kanalizacji wtérnej nalezy dokona¢ w OPL S.A. zgtoszenia do préb
cisnieniowych. Test wykonany bez udziatu pracownika Grupy Technicznej Liniowej
uznaje sie za niewazny.

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z
instrukcjg T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A.

WSS S.A.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika WSS S.A.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do
siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo , 62-081 przezmierowo tel. (61) 222
47 76 email (sekretariat@wsssa.pl0

INEA S.A.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika INEA S.A.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 3 tygodniowym
wyprzedzeniem do Centrum Zarzadzania Siecia tel. 48 61 222 11 90 oraz
czs@inea.com.pl

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
Podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

W rejonie prace prowadzi¢ recznie.

Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Przebudowe urzadzen teletechnicznych mozna wykonywac tylko za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela.

Roboty wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i
obowigzujacymi normami, instrukcjami i przepisami BHP.

Wszelkie zmiany w trakcie robot uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.
Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia
27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm.).
Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi
przez Podmioty posiadajqce stosowne zezwolenie

wydane na podstawie w/w przepiséw Ustawy o odpadach wraz z aktami
wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekazaé do Inwestora.

Kopie kart przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowywanych odcinkoéw linii (nowo wybudowanych
elementéw sieci teletechnicznej).

Po wykonaniu przebudowy zaktualizowac¢ projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacje powykonawcza

7. Uwagi koncowe
Zakres prac stanowiacy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z projektem, dokumentacjq fabryczng urzadzen, przy Scistym

przestrzeganiu obowigzujacych norm, wytycznych i przepiséw BHP, PBUE i PPOZ
Miejsce pracy nalezy oznakowa¢ odpowiednimi znakami drogowymi.

8. Zalaczniki zawarte w Projekcie Zagospodaroania Terenu
Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
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Warunki techniczne wydane przez WSS S.A.

Warunki techniczne wydane przez INEA S.A.

Uzgodnienie Projektu Wykonawczego przez Orange Polska S.A.
Uzgodnienie Projektu Wykonawczego przez WSS S.A.
Uzgodnienie Projektu Wykonawczego przez INEA S.A.
Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Tabela wynikédw pomiaru préby cisnieniowej

opracowat: St. Piskorski

15



